



Commune de Guainville
377 rue du Bourg
28260 GUAINVILLE

Téléphone : 02 37 64 06 13
Email : mairie.guainville@orange.fr

DCE

Aménagements de sécurité
Rue du Bourg (RD115.2)
Entre rue de l'Eglise et la RD301.3

Cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.)

Numéro	Echelle
11	

Dressé par	DL
Vérifié par	LL
Date	Août 2019



**LUSITANO
INGENIERIE**
2 rue du Moulin Neuf
28 170 THEUVY-ACHERES
lusitano.ingenierie@orange.fr

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION
00	14/08/2019	Emission



Commune de GUAINVILLE

Aménagements de sécurité

Rue du Bourg (RD 115.2)

Récapitulatif CDPGF

TRANCHE FERME

1	PRIX GENERAUX	€
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES	€
3	VOIRIE - BORDURES	€
4	ASSAINISSEMENT	€
5	RESEAUX DIVERS	€
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE	€
7	ESPACES VERTS	€

TOTAL HT :	- €
------------	-----

TRANCHE OPTIONNELLE 1

2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES	€
3	VOIRIE - BORDURES	€
4	ASSAINISSEMENT	€
5	RESEAUX DIVERS	€
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE	€

TOTAL HT :	- €
------------	-----

Option 1 (élargissement trottoir devant église)

2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES	€
3	VOIRIE - BORDURES	€
4	ASSAINISSEMENT	€
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE	€

TOTAL HT :	- €
------------	-----

Option 2 (radar pédagogique)

6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE	€
---	--	---

TOTAL HT :	- €
------------	-----

Option 3 (couche de roulement chaussée)

3	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES	€
4	VOIRIE - BORDURES	€

TOTAL HT :	- €
------------	-----

TOTAL €H.T.	- €
T.V.A. 20%	- €
TOTAL €T.T.C.	- €



Commune de GUAINVILLE

Aménagements de sécurité

Rue du Bourg (RD115.2)

DCE

Tranche Ferme

CDPGF

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
1	PRIX GENERAUX					
1.1	Amenée et repliement des installations de chantier	forf	1			- €
1.2	Signalisation et protection de chantier	forf	1			- €
1.3	Panneau d'information de chantier	forf	1			- €
1.4	Dossier d'exécution	forf	1			- €
1.5	Organisation de la qualité	forf	1			- €
1.6	Dossier des ouvrages exécutés	forf	1			- €
1.7	Sondages réseaux	forf	1			- €
1.8	Constat de huissier avant travaux	forf	1			- €
	SOUS TOTAL 1.		-			- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.1	Démolition de surface en béton et pavés	m²	54			- €
2.2	Démolition d'enrobé	m²	28			- €
2.3	Dépose de bordures et caniveaux (béton et pavés)	m	83			- €
2.4	Arrachage de plantations	m	37			- €
2.5	Dépose mobiliers	forf	1			- €
2.6	Terrassement	m³	50			- €
2.8	Réalisation de purges	m²	110			- €
	SOUS TOTAL 2.					- €
3	VOIRIE - BORDURES					
3.1	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m²	331			- €
3.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	m³	50			- €
3.3	Fourniture et mise en œuvre de couche d'imprégnation	m²	329			- €
3.4	Fourniture et mise en œuvre de couche d'accrochage	m²	322			- €
3.5	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux noir 0/10	T	41			- €
3.6	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux noir 0/6	T	42			- €
3.7	Fourniture et pose de bordures béton					
3.7.1	Bordure A2	m	317			- €
3.7.2	Bordure P1	m	50			- €
3.8	Reprise pieds de murs riverain	forf	1			- €
	SOUS TOTAL 3.					- €
4	ASSAINISSEMENT					
4.1	Raccordement sur réseaux existant	u	5			- €
4.2	Démolition d'ouvrage assainissement	u	2			- €
4.3	Fourniture et pose bouche d'engouffrement	u	4			- €
4.4	Fourniture et pose de canalisation PVC					
4.4.1	Ø315	m	10			- €
4.4.2	Ø110	m	7			- €
4.5	Mise à niveau de tampon existant	u	7			- €
4.6	Reprise descente de gouttière existante	u	1			- €
4.7	Fourniture et pose de bec de gargouille	u	5			- €
4.8	Fourniture et pose de sabot de gargouille	u	5			- €
	SOUS TOTAL 4.					- €
5	RESEAUX DIVERS					
5.1	Mise à niveau d'ouvrage					
5.1.1	Tampon divers	u	5			- €
5.1.2	Bouche à clé et regard de branchement AEP	u	8			- €
	SOUS TOTAL 5.					- €



Commune de GUAINVILLE

Aménagements de sécurité

Rue du Bourg (RD115.2)

DCE

Tranche Ferme

CDPGF

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					
6.1	Marquage linéaire de couleur blanche	m	149			- €
6.2	Marquage horizontale surfacique en résine					
6.2.1	Résine blanche	m ²	2			- €
6.2.2	Résine colorée	m ²	8			- €
	SOUS TOTAL 6.					- €
7	ESPACES VERTS					
7.1	Remaniement terre végétale	m ²	38			- €
7.2	Préparation des surfaces, Fertilisant 60g par m ² et engazonnement de surface	m ²	38			- €
	SOUS TOTAL 7.					- €
1	PRIX GENERAUX					- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
3	VOIRIE - BORDURES					- €
4	ASSAINISSEMENT					- €
5	RESEAUX DIVERS					- €
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					- €
7	ESPACES VERTS					- €

TOTAL €H.T.		€
T.V.A. 20%		- €
TOTAL €T.T.C.		€



Commune de GUAINVILLE

Aménagements de sécurité

Rue du Bourg (RD115.2)

DCE

Tranche Optionnelle 1

CDPGF

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.1	Démolition de surface en béton et pavés	m ²	13			- €
2.5	Dépose mobiliers	forf	1			- €
2.6	Terrassement	m ³	6			- €
2.8	Réalisation de purges	m ²	10			- €
	SOUS TOTAL 2.					- €
3	VOIRIE - BORDURES					
3.1	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	37			- €
3.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	m ³	6			- €
3.3	Fourniture et mise en œuvre de couche d'imprégnation	m ²	37			- €
3.4	Fourniture et mise en œuvre de couche d'accrochage	m ²	23			- €
3.5	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux noir 0/10	T	3			- €
3.6	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux noir 0/6	T	5			- €
3.7	Fourniture et pose de bordures béton					- €
3.7.1	Bordure A2	m	34			- €
3.8	Reprise pieds de murs riverain	forf	1			- €
	SOUS TOTAL 3.					- €
4	ASSAINISSEMENT					
4.4	Fourniture et pose de canalisation PVC					- €
4.4.2	Ø110	m	7			- €
4.7	Fourniture et pose de bec de gargouille	u	5			- €
4.8	Fourniture et pose de sabot de gargouille	u	5			- €
	SOUS TOTAL 4.					- €
5	RESEAUX DIVERS					
5.1	Mise à niveau d'ouvrage					- €
5.1.1	Tampon divers	u	1			- €
5.1.2	Bouche à clé et regard de branchement AEP	u	2			- €
	SOUS TOTAL 5.					- €
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					
6.3	Fourniture et pose plot de bordure rétroréfléchissant	u	3			- €
6.4	Fourniture et pose de panneaux de police voirie	u	2			- €
	SOUS TOTAL 6.					- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
3	VOIRIE - BORDURES					- €
4	ASSAINISSEMENT					- €
5	RESEAUX DIVERS					- €
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					- €

TOTAL €H.T.		€
T.V.A. 20%		- €
TOTAL €T.T.C.		€



Commune de GUAINVILLE

Aménagements de sécurité

Rue du Bourg (RD115.2)

DCE

Option 1 (élargissement trottoir devant église)

CDPGF

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.2	Démolition d'enrobé	m²	9			- €
	SOUS TOTAL 2.					- €
3	VOIRIE - BORDURES					
3.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	m³	1			- €
3.3	Fourniture et mise en œuvre de couche d'imprégnation	m²	8			- €
3.6	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux noir 0/6	T	2			- €
3.7	Fourniture et pose de bordures béton					- €
3.7.1	Bordure A2	m	12			- €
	SOUS TOTAL 3.					- €
4	ASSAINISSEMENT					
4.4	Fourniture et pose de canalisation PVC					- €
4.4.2	Ø110	m	2			- €
4.7	Fourniture et pose de bec de gargouille	u	1			- €
	SOUS TOTAL 4.					- €
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					
6.3	Fourniture et pose plot de bordure rétro réfléchissant	u	2			- €
6.4	Fourniture et pose de panneaux de police voirie	u	2			- €
	SOUS TOTAL 6.					- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
3	VOIRIE - BORDURES					- €
4	ASSAINISSEMENT					- €
6	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					- €

TOTAL €H.T.		€
T.V.A. 20%		- €
TOTAL €T.T.C.		€



Commune de GUAINVILLE

Aménagements de sécurité

Rue du Bourg (RD115.2)

DCE

Option 3 (couche de roulement chaussée)

CDPGF

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.7	Rabotage	m ²	1 105			- €
	SOUS TOTAL 2.					- €
3	VOIRIE - BORDURES					
3.4	Fourniture et mise en œuvre de couche d'accrochage	m ²	1 147			- €
3.5	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux noir 0/10	T	176			- €
	SOUS TOTAL 3.					- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
3	VOIRIE - BORDURES					- €

TOTAL €H.T.		- €
T.V.A.	20%	- €
TOTAL €T.T.C.		- €